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Det Lidkdpingsbaserade entreprendrs- och fastighetsutvecklingsforetaget Projektlaget startades
2017 av Gunnar Lundstrém och har sedan starten forverkligat bostadsprojekt, aldreboenden och
verksamhetslokaler alltid med lagets och stadens basta fér 6gonen.

LINK Arkitektur ar ett nordiskt arkitektkontor med visionen att skapa rum for battre liv och med
fokus pa samhallsnyttig arkitektur med ekologisk, ekonomisk och social hallbarhet.

Mareld Landskapsarkitekter skapar landskapsarkitektur med hjarta och mod i nara samverkan med
andra aktérer med malet att skapa karaktéarsfulla platser som berikar manniskors
vardagsupplevelser. Mareld har stor erfarenhet av hela resan fran tavlingsférslag till genomférande
och har specialistkompetens inom arbete med detaljplaner, grénstrukturer och dagvattenhantering.

Antiquum brinner for arbete med kulturhistoriska miljder och bygger sin verksamhet pa gedigen
kompetens och erfarenheter fran projekt bade i stad och pa landsbygd. Antiquum arbetar hela vdgen
fran tidiga skeden med férundersékningar, utlatanden och underhallsplaner till genomférande med
atgardsprogram och projektering liksom antikvarisk sakkunnighetskontroll - gdrna inom ramen for
samma projekt som féljs fran planarbete till fardigt resultat.

Akustikverkstan arbetar med uppdrag fér matningar, berdakningar och utredningar inom akustik-
omradet. Stor erfarenhet och expertis finns for att |I6sa komplexa fragor praktiskt genomférbart.

Gunnar Lundstrém bidrar med mer an 25 ars erfarenhet av byggnation bade
strategiskt och praktiskt i projektets genomférande. De senaste aren har
Gunnar lett ett flertal byggprojekt inom riksintresset i Lidkdping t.ex.
nybyggnad av bostader i Kv Bifrost, ombyggnad av Svarta Ornshuset i Kv
Fargaren och pagaende projekten med nybyggnad av flerbostadshus i tra

i Kv Valkyrian samt ombyggnad av det teglade gardshuset i Kv Bellona 2.
Genom dessa projekt har han samlat stor erfarenhet av de méjligheter och
utmaningar som den kulturhistoriskt kdnsliga miljén innebar. Gunnar har
genom sin slakt en personligt koppling till kvarteret vid de Réda husen och
ett stor engagemang for dess framtida utveckling.

Gunnar Lundstrém
Entreprendr/
Fastighetsutvecklare

Johan Loévkvist ar Platschef och har férutom gediget byggtekniskt kunnande
- under de senaste aren skaffat sig goda kunskaper om byggnation inom
). Riksintresset i Lidképings centrala delar genom arbete med bl.a. Nybyggnad
- av flerbostadshus i tra i Kv Valkyrian Lidképing, Nybyggnad av flerbostads-
0 hus i Kv Bifrost Lidképing m.fl. Johans roll i projektgruppen ar att tillféra
praktisk erfarenhet till projekteringen likaval som att sdkerstalla projektets

Johan Lovkvist vision fran helhet till detaljer under byggnation.

Platschef
Johanna Eriksson arbetar sedan mer &n 25 ar som arkitekt och bidrar i
tavlingen med erfarenhet och kompetens av att utveckla bostadsmiljéer och
: av bostadsbyggande i alla dess former. Johanna ser platsens sjal i projekten
A= i och betraktar varje tidsalder med respekt oavsett om det handlar om att
. 4

komplettera smastadens historiska kvarter eller att arbeta med att starka

: den sociala hallbarheten i omradet Hammarkullen i Géteborg. Johanna har
JohannaEriksson  mycket god lokalkidnnedom och stort engagemang fér utvecklingen av
Arkitekt SAR/MSA Lidkdping och dess historiska stadskéarna. Viktiga referenser: Nybyggnad av
flerbostadshus i tra i Kv Valkyrian och Kv Bifrost Lidk&ping, nybyggnation av
flerbostadshus i trd i Kv Radhuset i Skara, Radhus i tegel vid Timmermansva-
gen i Landskrona, Trygghetsrenoveringar och fértatning i Kv Bredfjall i Ham-
markullen samt Ombyggnad av det teglade gardshuset i Kv Bellona 2.
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Johanna Rydin
Arkitekt SAR/MSA

Mikael Stenqvist
Arkitekt SAR/MSA

Niklas Klingberg
Landskapsarkitekt,
LAR/MSA

)
Emma Lindberg
Planeringsarkitekt
FPR/MSA

Johanna Roos
Byggnadsantikvarie,
Kul 2

Johanna Rydin har under mer &n 25 ar som arkitekt samlat erfarenheter fran
byggnation i kulturhistoriskt k&nsliga miljéer som kyrkor och aldre industrier
och av ombyggnad av kulturbyggnader till bl.a. bostader och kontor. Johanna
har god erfarenhet av att arbeta i den lilla stadens skala och sammanhang
och brinner for att bevara och utveckla bade byggnader och stadskvarter
som berikar sin omgivning. Viktiga referenser: Nybyggnad av flerbostadshus
i trd i Kv Valkyrian Lidképing, Ombyggnad av Kungsbroskolan fran 1900-
talets bdrjan till bostéder i Tidaholm, nybyggnad av tréhuskvarter i Kv
Platslagaren i Gamla Stan i Falkoping, Ombyggnad av industrifastighet fran
tidigt 1900-tal i Kv Fabrikéren i Falkdping till bostader samt Atgardsprogram
for S:t Olofs och Karleby kyrkor.
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Mikael Stenqvist ar flerfaldigt prisvinnande arkitekt med manga vunna
tavlingar i sitt CV. Han sdker varje projekts unika méjligheter att uppna win-
win forhallanden i samspel mellan 6vergripande stadsbyggnadsstrategier,
publika rum och varje enskilds byggnads forutsattningar. | sin roll som tid.
tavlingschef utvecklar han metoder och stéttar i tidiga skeden. Mikael

har som partner pa White Arkitekter belénats med Sveriges Arkitekters
bostadspris fér Appeltradgarden, vunnit tavlingen om Kiruna stadsflytt samt
nominerats till Rodfargspriset 2008 fér bostadsprojektet Lund-Sager.

Niklas Klingberg ar landskapsarkitekt med 10 ars erfarenhet av arbete bl.a. i
kulturmiljéer. Han har stort intresse fér hur omgivningen paverkar manniskor
vilket har visat sig i arbetet med miljéer for unga i férskolor och skolor och i
arbetet med narmiljon kring bostader. Ofta ar dagvattenhanteringen en viktig
del av uppgiften att skapa vackra och funktionella utemiljéer. Det kan handla
om multifunktionella regntradgardar som tar upp dagvatten och att
forbereda for hundraarsregn. Viktiga referenser: Omvandling av industrimark
till Farjenasparken i Géteborg, Upprustning av Sahlgrenska husets gardsmiljo
samt Nybyggnad av Férskolan Hoppet i Géteborg.

Emma Lindberg ar planeringsarkitekt med stort intresse fér hallbar utve-
ckling av stadsmiljoer fran mindre till storre skala. Hon har éver 15 ars
erfarenhet av arbete med framtagande av detaljplaner samt underlag till
dessa och har stor forstaelse fér processen och for de fragestéllningar som
en fértatning av en kulturhistorisk miljé innebar. Emma har dven kdnnedom
om Lidképing sedan hon deltagit i arbetet med utveckling av den kommande
Hamnstaden. Genom arbetet med detaljplaner samt underlag till dessa har
Emma stor erfarenhet av att hantera dagvatten- och skyfallsfragor i detta
skedet och har forstaelse for problematiken som det innebér nar man fortatar
redan bebyggd miljo, sarskilt med hansyn till kulturhistorisk vardefull miljo.
Viktiga referenser: Flertal utredningar och strukturplaner av bostadsomraden
som Jonsereds fabriker i kulturhistorisk miljo.

Johanna Roos &r utbildad bebyggelseantikvarie med fil.mag. i Kulturvard med
inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet. Hon ar aven certifierad
sakkunnig av kulturvarden Kul 2, behérighet K. Johanna har bred erfarenhet
av antikvariska férundersdkningar, kulturmiljéunderlag och konsekvens-
beddmningar infér detaljplaner samt av ett projekts genomférandefas.
Viktiga referenser: Byggnadshistorisk utredning Magasinsgatan i Géteborg
inom riksintresse infoér detaljplan, Kulturmiljbunderlag Lunnagarden i MéIndal
med riktlinjer fér varsamhet inom alderdomlig och kanslig kulturmiljé infér ny
detaljplan samt Kulturmiljbunderlag Klippan i Géteborg inklusive riktlinjer fér
placering och utformning av ny bebyggelse.



Johan Jernstedt arbetar som senior akustikkonsult med 20 ars erfarenhet fran
branschen. Den stérsta utmaningen med de Réda Husen bedéms vara
trafikbuller dar varsamma lésningar behéver tas fram for att kombinera
moderna krav pa ljudkomfort i kombination med att bibehalla en del av
Lidképings kulturarv. Johan har god erfarenhet av bade renoveringsprojekt
och nyprojektering.

Johan Jernstedt
Akustikkonsult

Prekvalificering/Markanvisningstavling

Gunnar Lundstrom  Strategier fér genomférande, praktiskt och ekonomiskt

Johanna Eriksson Samordnare gestaltning

Johanna Rydin Arkitekt med kulturhistorisk- och bostadskompetens

Emma Lindberg Planarkitekt. Utveckling och fértatning

Niklas Klingberg Landskapsarkitekt. Utformning gatu- och gardsmiljéer med gronytor,
dagvattenhantering och parkering

Johanna Roos Antikvarisk kompetens
Johan Lovkvist Kompetens byggnadsteknik och genomférande
Johan Jernstedt Akustiker

Specialister som knyts till organisationen:
Mikael Stenkvist, Arkitekt med fokus gestaltning

Detaljplaneprocessen
Gunnar Lundstrém  Strategier fér genomférande, praktiskt och ekonomiskt
Johanna Eriksson Samordnare gestaltning

Johanna Rydin Arkitekt med kulturhistorisk- och bostadskompetens

Illustrationer
Emma Lindberg Planarkitekt. Upprattande av detaljplan samt plankarta, Samordning
Niklas Klingberg Landskapsarkitekt. Utredning Trafik, Dagvatten, Grénytor, lllustrationer
Johanna Roos Antikvarisk kompetens. Ytterligare kulturhistorisk utredning avseende

framtagande av riktlinjer fér byggande. Antikvarisk kompetens for att
sakerstalla att befintliga kulturmiljovarden tas om hand och att nytillskott
inordnar sig i befintlig struktur och karaktar.

Johan Jernstedt Akustiker

Specialister som knyts till organisationen:
Sakkunnig Tillganglighet med kunskap om kulturvarden, Trafik

Genomfdérande

Gunnar Lundstrom  Projektledare

Johan Lévkvist Platschef

Johanna Eriksson Projekteringsledare

Johanna Rydin Arkitekt med kulturhistorisk- och bostadskompetens. Handlaggande arkitekt

Niklas Klingberg Handlaggande landskapsarkitekt

Johanna Roos Antikvarisk kompetens i projektering, detaljutformande och utférandeskede
for att sakerstalla kulturhistoriska varden.

Johan Jernstedt Akustiker

Specialister som knyts till organisationen:
Sakkunnig Tillganglighet med kunskap om kulturvarden, Ljusdesign
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Vi har utgatt fran att projektet angransar till ett viktigt handelsomrade med
intensiv trafik och fokuserat pa att hitta [6sningar som innebar minsta
stérningar fér omgivningen samt kortast total genomférandetid.

Darfoér inleds projektet med de delar som avser nybyggnation samt
markarbeten inkl. teknisk infrastruktur for hela omradet. Under denna tid
anvands Vulcanus 3 (Stérsta huset) som etablering pa sa vis undviker vi
extern etablering pa tex "Ahlensparkeringen”.

Start av renovering av de R6da husen startas omgaende nar markarbeten och
teknisk infrastruktur ar gjord fér hela omradet.

Renoveringstiden for de réda husen kortare &n den totala tiden fér nybyggna-
tion vilket ger ett samtidiga fardigstallande fér hela omradet - ingen behdver
flyttaini ett arbetsomrade.

Detta upplagg anser vi vara optimalt géllande total genomférande tid, alterna-
tivet att forst fardigstalla de R6da husen och sedan starta nyproduktion skulle
ge en langre total genomférande tid samt stora utmaningar gallande ytor for
byggnation samt sékerhet for de boende i husen.
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Kvartal Detaljplan Nybyggnation Uranus 7,8 Vulcanus 3
och Vulcanus 4
2022 december Planbesked
2023 september Samrad/Granskning
november Framtagande bygglovshandling Framtagande bygglovshandling Framtagande bygglovshandling
december Antagande Bygglovsansdkan Bygglovsansdkan Bygglovsansdkan
2024 januari Laga kraft
februari Byggstart
maj Renovering Renovering fasad och utvandiga arbeten
2025 mars Renovering invandigt
september Inflyttning Inflyttning Inflyttning




Kalkyl

Kostnadsuppskattning for iordningstallande av de "Réda Husen"

Planavgift 75 000 kr 93 750 kr
Bygglov 75 000 kr 93 750 kr
Utstakningskostnad - kr - kr
Nybyggnadskarta - kr - kr
Marksanering - kr - kr
Byggkostnader 13 450 000 kr 16 812 500 kr
Anslutningsavgifter 550 000 kr 687 500 kr Vatten, Avlopp, Fiber
Ovr. Byggherrekostnader 175 000 kr 218 750 kr KA, Besiktningar, etc.
Summa 14 325 000 kr 17 906 250 kr
exkl.moms Inkl.moms
Kostnadsuppskattning for nybyggnation inom tavlingsomr.
Planavgift 75 000 kr 93 750 kr
Bygglov 75 000 kr 93 750 kr
Utstakningskostnad 60 000 kr 75 000 kr
Nybyggnadskarta 2 500 kr 3125 kr
Marksanering - kr - kr
Byggkostnader 39 150 000 kr 48 937 500 kr
Anslutningsavgifter 800 000 kr 1 000 000 kr EL, Vatten, Avlopp, Fiber
Ovr. Byggherrekostnader 175 000 kr 218 750 kr KA, Besiktningar, etc.

Summa (exkl.moms) 40 337 500 kr

50421 875 kr

exkl.moms

Inkl.moms




